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1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE STAVBY

1.1 Architektonické rieSenie

Projekt riesi novostavbu zberného dvora (SO.1). Pred realizaciou zberného dvora je potrebné pripravit plochu budiceho arealu —terénne
Upravy (SO.1.A). Samotny areal zberného dvora pozostava so spevnenej plochy (S0.01.B), oplotenia (SO.1.C) a pristresku (SO.1.D). Zberny
dvor mé obdiznikovity tvar o pddorysnych rozmeroch 30 * 20 m (600m2) - vid vykresovii dokumentaciu — Architektonické a stavebné
rieSenie. Hlavny vstup do objektu sa nachadza zo severnej strany. Samotny objekt bude sldzit ako zberny dvor na sustredenie odpadu na
centralne miesto s naslednym vyvozom do spracovania odpadov.

1.2  Terénne Upravy (SO.1.A)

Utelom stavebného objektu je pripravit plochu budtceho aredlu zberného dvora na vybudovanie spevnenej plochy pre manipuldciu s
mechanizmami, odstavenie mechanizacie, kontajnerov a osadenie pristresku. Pre vybudovanie spevnenej plochy bude z plochy aredlu
odstranena pokryvna humusova vrstva, ulozena docasne na medzidepdniu do vzdialenosti do 5 km, vykopany kufor pre zriadenie
spevnenej plochy do hfbky cca 530 mm od Urovne okolitého terénu, zrealizované vykopové prace pre zaklady oplotenia a pristresku do
hibky minimalne 950 mm od trovne okolitého terénu, nivelata dorovnana na tuto Grovef, teda vykonané urovnavky a dorovnavky terénu.
Viykopova zemina bude odvezena a rozprestrend po rastlom teréne vo vzdialenosti cca 5 km na ploche, ktoru uréi obstaravatel.

1.3  Spevnena plocha (SO.1.B)

Pre manipuldciu v areali zberného dvora bude vybudovana spevnend plocha obdiznikového tvaru o rozmeroch 20 x 30 m resp. o ploche
600 m2. Vybudovana bude z dvoch zhutnenych vrstiev makadamu (frakcie 6 — 18 mm a 32 - 64 mm) o hrdbkach 150 a 180 mm, medzi
ktoré bude uloZena vodonepriepusta vrstva z netkanej geosyntetickej rohoze. Na zhutnenom Strkovom kufri bude zriadena betdnova
doska hr. 200 mm (s vytvorenymi dilatacnymi Skarami), pri spodnom okraji zebezpecend konstrukénou vystuzou z KARI rohoze z
betonarskej ocele. Beténova plocha bude vyspadovana smerom k vonkajsim okrajom zberného dvora.

1.4  Oplotenie aredlu (SO.1.C)

Ugelom stavebného objektu oplotenia je zamedzit pristup nepovolanych os6b do arealu zberného dvora a ochrénit materiél, zariadenia
a technologické komponenty pred odcudzenim. Oplotenie je navrhnuté z prefabrikovanych beténovych dielov (stipikov, medzidielce).
Stipiky st uloZené na zékladovych patkdch (zakladova $kara v hibke min. 950 mm od drovne okolitého terénu). Celkova dizka oplotenia
je 100 m. Do oplotenia je vsadend ocelova dvojkridlova brana s vypliou so vstupnou jednokridlovou brankou pre pesich.

1.5  Pristresok (SO.1.D)

Na spevnenej ploche pozdi? kratej strany oplotenia bude osadeny ocelovy pristre$ok o rozmeroch cca 16,8 x 7,7 m a vyékou 5,6 m na
vytvorenie statia kontajnerov pre doCasné uloZenie odpadu, kryty pultovou strechou z trapézového plechu, spadovanou smerom
k zadnému oploteniu. Konitrukéne bude pristresok zhotoveny z ocelowych stipov a nosnikov. Pristre$ok je ulozeny na zakladovych
patkach (zakladova Skara v hibke min. 950 mm od trrovne okolitého terénu).

Na spevnenej ploche bude osadena administrativno prevadzkova Cast dvora pozostavajuca z uzamykatelnych kontajnerovych boxov
o rozemroch 6,1 x 2,5 m o vyske 3 m, ktoré budu sluZit na garazovanie a ulozenie techniky a prevadzkovy box obsluhy.

1.6  Klampiarske konstrukcie

Sucastou su aj klampiarske vyrobky dotknutych konstrukcii. Jedna sa najma o stre$né Zlaby a zvody - Vid PD.

2 BOzZP

Pocas realizacie stavby musia byt dodrzané vietky poziadavky na BOZP. Stavebnik zabezpeci vypracovanie Planu BOZP.

V zmysle Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. je stavebnik povinny poverit koordinatora projektovej dokumentacie, ktory zabezpedi
koordinaciu projektovej dokumentacie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v dalSej etape projektu -
pred zacatim prac a po vybere zhotovitela stavby.

Koordinacia zahfria najma:
- Uplatiiovanie poziadaviek podfa § 4 uvedeného Nariadenia vlady
- Vypracovanie Planu BOZP



3 INE POZIADAVKY NA STAVBU

Ziadne iné poziadavky na stavbu nie st definované.

V Kosiciach, 07/2017 Ing. Pavol Oravec



