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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Názov stavby: Zberný dvor a stojisko v obci Horovce 

Miesto stavby: Horovce 

Katastrálne územie: Horovce 

Obec, okres, kraj: Horovce, Michalovce, Košický 

Objednávateľ: Obec Horovce, Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves 

Zodpovedný projektant: Ing. Pavol Oravec 

Pozemok parc. č. : Zberný dvor – 1622/2; Stojisko - 181 

Lehota výstavby: cca 12 mesiacov 

Začiatok a koniec výstavby: 10/2017 až 10/2018 

Druh dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu 

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Objekt zberného dvora bude slúžiť na sústredenie zberu odpadu (200101 - papier a lepenka;, 200102 – sklo; 200110 – šatstvo; 200111 – 

textílie; 200139 -  plast; 200201 - biologicky rozložiteľný odpad; 200136 - vyradené el. a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 

a 200123 a 200135; 200307 – objemný odpad; 200308 – drobný stavebný odpad) na centrálne miesto s následným vývozom do 

spracovania odpadov. 

Jedná sa o jednoduchú stavbu pozostávajúcu z  oplotenia areálu zberného dvora, spevnenej plochy a prístrešku.  Zberný dvor bude 

prevádzkovaný 2 hodiny v týždni príslušnou osobou (určenou samotnou obcou).  

Objekt stojiska bude slúžiť na sústredenie 6 ks odpadových kontajnerov. Pracovník zamestnaný samotnou obcou bude mať kľúče od 

stojiska a v prípade záujmu bude prevádzkovať stojisko. Projekt rieši 1 stojisko.  

Príslušná osoba otvorí zberný dvor a stojisko pre prípadných záujemcov (uskladnenie odpadu), následne sa zberný dvor a  stojisko uzavrie. 

Pracovník bude mať k dispozícii sociálne zariadenie a miestnosť na prezlek v budove obecného úradu. 

Nie je predpokladaný dlhodobý pobyt osôb (prevádzkovateľ, zákazník) na zbernom dvore.  

 

SO.1 – Zberný dvor 

• A – Terénne úpravy 

• B – Spevnená plocha 

• C – Oplotenie areálu 

• D – Prístrešok 

Zastavaná plocha: 600 m2 

 

SO.2 – Stojisko 

Zastavaná plocha: 30 m2 

3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Projektant mal k dispozícii tieto podklady: 

- Konzultácie so zástupcom investora. 

4 PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV A UŽÍVATEĽOV 

Prevádzkovateľom objektov je samotná obec pričom užívateľmi sú jej obyvatelia. 

5 LEHOTA VÝSTAVBY, TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

Lehota stavebných prác je orientačne 12 mesiacov. Termín začatia je závislý od dátumu získania dostatočných finančných zdrojov 

investorom. 

6 ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY 

Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. 

7 SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA 

Pre predmetný druh stavby, vzhľadom na to, že stavba neobsahuje technologické súbory, sa neuvažuje so skúšobnou prevádzkou.  
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8 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

Predpokladané náklady sú uvedené v rozpočte. Ten slúži na orientáciu vo finančných potrebách investora na realizáciu plánovaných prác. 
Rozhodujúcim je rozpočet budúceho dodávateľa prác, nakoľko rozpočet uvažuje s aktuálnymi cenami, ktoré sa môžu pri získavaní 
finančných prostriedkov meniť. Taktiež aj Výkaz výmer je potrebné považovať za pomocný pri tvorbe dodávateľského rozpočtu stavby. 

 

V Košiciach, 07/2017 Ing. Pavol Oravec 

 


