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A. Sprievodna sprava

”

1 Identifikacné udaje

Nazov stavby Zvysenie energetickej ucinnosti budovy Obecného Uradu
v obci Horovce

Investor: Obec Horovce, Horovce ¢.25, 072 02

Miesto stavby k.0.Horovce

Cislo parcely 1

Supisné cislo stavby 25

Zodpovedny projektant Ing.Alzbeta Kocisova, ul.Spitalska 5,071 01 Michalovce

2 Zakladné udaje charakterizujtce stavbu a prevadzku budovy

Parcelné cislo 1
Celkovy pocet objektov 1 Obecny urad
Pocet rieSenych objektov 1 Obecny urad
Pocet nadzemnych podlazi 2
Sklon strechy 25°
Vyska od +0,000 +5,984 a +7,088 m
Uzitkovd plocha prizemia 126,75 m?
Uzitkova plocha poschodia 127,47 m?
Zastavana plocha 156,94 m?
Spo6sob uskutoc¢novania stavby dodavatelsky

3 Prehlad vychodiskovych podkladov
Podklady:
e PoZiadavky investora
e Skutocné zameranie stavby
e www.katasterportal.sk —informacie o Cislach parciel, vypis listu vlasnictva

Prieskumy:

Na pozemku p.€.1 bola vykonana obhliadka. Ciefom ktorej bolo zistenie skutocnej realizacie
stavby z urbanistického, architektonicko-dispozi¢ného a stavebno-technického hladiska.
Prieskumy a diagnostikastavebnych konstrukcii sa vykonala vizualnymi metédami .Skladby
konstrukcii ako aj materialové riesenie bolo mozné identifikovat vizualne, niektoré boli
identifikované na zaklade zadavatela projektovej dokumentacie.

4 Zdovodnenie stavby a technickych cielov
Na zaklade pozZiadaviek zadavatela a enegetického auditu sa v projektovej dokumentacie riesi:

» Zateplenie obvodového plasta obecnej budovy Obecného Uradu kontaktnym zateplovacim
systémom

e Zateplenie stropov a stien

e Zamena vykurovania z lokalnych vykurovacich telies, za centrdlne vykurovanie vyuZivajice
obnovitelnd energiu so zdrojom tepla, tepelné cerpadlo typ vzduch-voda. Zavedenie
ekvitermickej reguldcie v budove s termostatickym vyregulovanim systému.

e Zamena zdroja pripravy teplej vody z lokdlneho zdsobnikového elektrického ohrievaca, za
centralny zdroj vyuzivajuci obnovitelnud energiu. InStalacia tepelného cerpadla typ vzduch-voda so
zasobnikovym ohrevom

e Zadmena Casti pévodného osvetlenia za osvetlenie vyuZivajuce technoldgiu LED.
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. Stavebné Upravy vyplyvajuce z navrhovanych zmien.
. Vymena okien a dveri v celom rozsahu

5

6

7

Clenenie stavby na prevadzkové a stavebné objekty

Stavebné objekty:

SO 01 Architektonicko-stavebna ¢ast
SO 02 Zdravotechnika

SO 03 Ustredné vykurovanie

SO 04 Bleskozvod

SO 04.1 Elektroinstaldcia

Vecné a casové vazby na okolie a suivisiace investicie

Predmetny objekt je vyuZivany ako obecna budova —obecny drad. V ramci navrhovanych zmien
neddjde k zmene Géelu objektu. Navrhované Upravy sa budu realizovat za plnej prevadzky

objektu.
Cielom navrhovanych zmien je zvySenie energetickej U¢innosti budovy Obecného Uradu v obci

Horovce.

Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

UZivatelom objektu bude Obec Horovce bude investor.

Celkova doba vystavby, zahdajenie a ukoncenie stavby

Investor ma zdujem co najskorsie zacatie stavebnych prac a ukoncenie v ¢o najkratSom case.

8 Starostlivost o Zivotné prostredie

Vystavba objektu nebude mat Ziaden negativny vplyv na Zivotné prostredie. V3etky navrhované
materialy su zdravotne a hygienicky nezdvadné. Splaskové vody su odvadzané existujucou pripojkou
kanalizacie do obecnej kanalizacie. Pocas realizacie stavby je potrebné zabezpecit bezpecnost okolia
ako aj Cistotu miestnej prijazdovej komunikacie na stavenisko. Pracovnici, ktori sa zucastnia procesu
vystavby musia byt pouceny o BOZP. Stavebny odpad a odpad, ktory vznikne pocas vystavby bude
docasne uskladneny na stavenisku, na mieste nato vyhradenom, v kontajneri, ktory bude podla
potreby odvazany na miestnu skladdku TKO, podla uréenia miestneho Uradu Zivotného prostredia. Po
dokonceni stavby bude vytvorena plocha uréena na okrasnu zelen a trdvnaté plochy.

9 Starostlivost o bezpeénost prace

V priebehu vystavby je potrebné dodrzat BOZP. Pocas vystavby je potrebné dodrzat stanovené
technologické predpisy a k nim prislichajlice bezpecnostné prepisy pre vystavu. Pracovnici pracujuci
na stavbe musia byt pouceni o BOZP a musia prejst skolenim a kurzom prvej pomoci. Vsetci
[udia, ktori sa budl pohybovat po stavbe musia mat nasadenu prilbu, musia mat reflexni vestu a
ochranné prostriedky uréené na vykon ich prace. Elektrické zariadenia a stroje je eSte pred spustenim
nutné skontrolovat vizualne aj mechanicky. Za poriadok a bezpeénost na stavbe pocas realizacie
zodpoveda stavbyveduci (stavebnik, stavebny dozor).
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B. Suhrnna technicka sprava

1 Charakteristika pozemku

Pozemok, na ktorom sa nachddza objekt obecného uUradu je rovinaty. Dalsie objekty sa
nenachadzaju v tesnej blizkosti. Pristup ku vsetkym fasddam objektu je volny. Pozemok je oploteny.
V tesnom okoli objektu su povrchy spevnené a nespevnené.

2 Architektonicko-urbanistické rieSenie stavby

Z hladiska urbanistického objekt ostava bez zmien, nakolko jeho osadenie a zaclenenie je pevné a
dané sucasnym stavom.

Z hladiska architektonického sa jedna jedine o zmenu farebného riesenia, véetne vymeny krytiny.
Architektonické rieSenie je vo vykresoch pohladov-navrhovany stav. Zmenou architektonického
rieSenia sa docieli oZivenie a zlepSenie celkového vzhladu rieSeného objektu.

Z architektonického hladiska je objekt v sulade s okolitou zastavbou. Stavba nebude mat
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Technickd vybavenost Gzemia

Objekt je napojeny vlastnymi pripojkami vody, kanalizacie, plynu a elektriny na obecné inZinierske
siete (STL plynovod ,kanalizacia vodovod a elektricky  rozvod. V rdmci vystavby tieto pripojky
ostavaju existujuce.

3 Prace a konStrukcie HSV

Zemné prace
Vykopové prace sa prevedu strojovo s ru¢nym zacistenim zdkladovej skary. Vykopové préace sa
prevedu v bez zrazkovom obdobi.
Vykopy sa vymeraju a prevedu podla vykresu zakladov. VSetky zemné a vykopové prace je potrebné
riesit v sulade s platnou normou STN 73 30 50 Zemné préace.

Zakladové konstrukcie

Zaklady su riedené len pod rampou pre imobilné osoby. Sirka zékladovych paso je 400mm.Vyska
zadkladov sa uvazuje do nezamrznej hibky. Uroveri zakladovej $karky voéi prilahlému upravenému
terénu v kazdom mieste musi byt v nezdmrznej hibke t.j. 800 mm . Pred betdnovanim musi byt
zédkladova skara zacistend a sucha. Zakladova skara musi byt v rastlej zemine, nie v navazke alebo
humusovitej vrstve.

Zvislé nosné konstrukcie

Novonavrhované priecky sa vymuruju z pérobetdnovych tvarnic YTONG (P4-500) hr. 100,150mm, na
tenkovrstvovu lepiacu maltu. Pod prvy rad tehal na prizemi sa za tepla uloZi asfaltovy pas Hydrobit V60
S35 s presahom 10 cm na obe strany. Pred uloZenim asfaltového pasu sa podklad odisti a oSetri
asfaltovym penetracnym naterom.

Pri realizacii muriva je nutné dodrzat technologické predpisy daného vyrobcu.

Vodorovné nosné konstrukcie

Nad novonavrhovanu nadokenné a naddverové preklady budi rieSene keramickymi predpatymi prekladmi
KPP.
Pri realizécii je nutné dodrzat technologické predpisy daného vyrobcu.
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Stresna konstrukcia

Objekt je zastreSeny sedlovou strechou so sklonom priblizne 25°. Nosnu konStrukciu strechy tvori
krovova konstrukcia. Krovova konstrukcia ostdva existujica. Strecha sa prekryje navrhovanou
stresnou krytinou lakoplastovym plechom. Navrhované rieSenie bolo doporucené energetickym
auditom, z dévodu zvySenia Ucinnosti obecnej budovy. Rimsa a Stit sa uzatvori lakoplatovym
plechom, ktory je prisluSenstvom k stresnej krytine.

Na streche sa osadi bleskozvod. Prestupy na streche sa budu riesit systémovymi tvarovkami krytiny.
Osadia sa vetracie skridle a systémové plechové snehové zébrany. Voda zo strechy sa bude odvadzat
streSnymi plastovymi Zlabmi a zvodmi na terén investora.

Kominovy systém

V objekte je vybudovany komin, ktory nebude wvyuZivany. Zdrojom pre vykurovanie je
novonavrhovanu tepelné ¢erpadlo typ vzduch-voda.

4 Prace a konstrukcie PSV
Vnutorné deliace konstrukcie

Deliace priecky na prizemi si navrhnuté z pdrobeténovych tvarnic YTONG hr. 125, 100 mm na
tenkovrstvovu lepiacu maltu. Spoje prieéok k nosnej stene a stropnej konstrukcii riesit systémovym
pruznym pripojenim.

Pri realizacii muriva je nutné dodrzat technologické predpisy daného vyrobcu.

Upravy povrchov

Vnutorné a vonkajsie omietky

V exteriéri su naprojektované silikbnové omietky. Podklad je potrebné napenetrovat zdkladnym
naterom. Fasada budovy je kontaktne zateplena doskami z EPS 70 F hrubky 160 mm. Vsetky omietky
musia byt spracované na zaklade technologického predpisu firmy.

Vsetky rohy (interiér aj exteriér) sa opatria rohovymi omietacimi liStami. Sokel fasady sa opatri
zakladacou listou.

V mieste styku omietky s okennym a dvernym rdmom sa osadi okenny a dverovy dilatacny profil pre
omietky.

Pred omietanim sa polystyrénové dosky Zelezobetdnovych prekladov celoplosne opatria
tenkovrstvovou stierkovacou maltou v dvoch vrstvich a sklotextilnou sietkou hribka 3 —4 mm.
Vsetky styky rozdielnych materidlovych podkladov sa pred omietanim opatria tenkovrstvovou
stierkovacou maltou a sklotextilnou sietkou minimalne 30 cm na obe strany za miesto styku.

Vnutorné a vonkajsie obklady

Vnutorné obklady su keramické vysky 2,1m. a su prevedené s aplikaciou rohovych, prechodovych
a naroznych profilov. Obklady su situované v navrhovanom hygienickom zariadeni. Ostatné omietky
ostavaju existujuce. Pod keramicky obklad sa aplikuje stierkova hydroizolacia.

Podlahy

Nové podlahy su riesené len na prizemi, vo vykurovacej ¢asti. D6vodom je dodatocne zateplenie
podlah, po doporuceni v energetickom audite. V kancelariach je navrhovana naslapna vrstva
laminatova podlaha, ktora sa uloZi na systémovu separacnu podlozku. Na chodbe a v socidlnom

zariadeni su pokryté keramickou dlazbou.

Podlaha na rampe pre imobilnd osoby a vstupnej terase je navhnuta keramicka, mrazuvzdorna.
Betdnova dlazba odkvapového chodnika sa uloZi v spade, v smere od obecného uradu. Kazda vrstva
odkvapového chodnika sa zhutni vibraénou doskou. Pozdi? odkvapového chodnika sa osadia
betonové zahradné obrubniky ukladané na beténovy zaklad.
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Malby a natery

Vnuatorné malby na stenach sa ocistia od prachu a necist6t. Pred nandsanim vnutornej farby sa steny
natru penetracnym naterom.

Izolacie

Hydroizolacie

Soklové murivo sa opatri zvislou hydroizola¢nou vrstvou — asfaltovy pds (alt. naterova asfaltova
hydroizolacia) na premennu vysku 35 cm voci upravenému terénu. Ochrana omietky v styku s
odkvapovym chodnikom sa zabezpeci vloZzenim nopovej félie. V skladbe streSnej konStrukcii je
navrhnutd parozdbrana a postresna hydroizolacna folia.

Pri realizacii izolacii je nutné dodrzat technologické predpisy daného vyrobcu.

Tepelné a zvukové izolacie

V podlahe na prizemi st navrhnuté tepelnoizolacné dosky EPS hr.50 mm.

Stresna konstrukcia je zateplena tepelnoizolaénymi doskami EPS hr.v priemere 300mm.

Do osteni a nadprazi okien a dveri sa pouZije doska z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm. Cela
fasada sa zatepli kontaktnym zateplovacim systémom s EPS 70 F hr.160mm.

Vyplihové konstrukcie

Okenné konstrukcie su komplet vymenené, na zaklade doporucenia energetického auditu. Okna su
navrhnuté plastové s izolaénym trojsklom U,=0,7 W/m?>K a teplym distanénym ramdcekom. Suéastou
dodavky okien budu vnutorné a vonkajsSie parapety. Farba sa uvaZuje antracit. V styku muriva a
okenného rdmu sa z interiérovej strany osadi systémova parotesna paska a z exteriérovej strany
systémova paropriepustna paska.

Novonavrhované vnutorné dvere drevotrieskové féliované, osadené do obloZzkovych zarubni.

Pred vyrobou je potrebné skontrolovat a zamerat stavebné otvory.

Stolarske konstrukcie

Vnutorné dvere drevotrieskové féliované, osadené do obloZzkovych zarubni.
Klampiarske konstrukcie

Navrhovana stre$na krytina je lakoplastovy plech. V existujicom zloZeni stresného plasta absentuje
stresna félia, ktoru je potrebné zrealizovat.

Prestup kanalizacnej stipacky nad strechu sa bude riesit systémovou tvarovkou. Vonkajsie parapety
su plastové a su sucastou dodavky okien. Voda zo strechy sa bude odvadzat streSnymi zlabmi a zvodmi
na terén.

5 Technické vybavenie

Vykurovanie
Zamena vykurovania z lokdlnych vykurovacich telies, za centralne vykurovanie vyuZivajlce
obnovitelnu energiu so zdrojom tepla, tepelné ¢erpadlo typ vzduch-voda o vykone 10,3kW.
Spotrebice su vybavené obehovym cerpadlom, teplomerom, tlakomerom, a odvzdusnenim. Zavedenie
ekvitermickej regulacie v budove s termostatickym vyregulovanim systému.
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Priprava teplej vody

Tepla voda sa bude pripravovat v zsobnikovom ohrievaci 170 | integrovanom v tepelnom cerpadle

Vodovod

Rozvod vody do novonavrhovaného socidlneho zariadenia, bude napojeny na existujuci rozvod vody
v objekte.

Kanalizacia

Splaskova vody z navrhovanych zariad'ovacich predmetov bude zvedend do existujiceho rozvodu
kanalizacie v objekte.

Plynoinstalacia

Existujuce plynové topidla rozvody plynu budid demontované. Objekt nebude plynofikovany. Pripojka
plynu ostava existujlca, ale zablendovana.

Elektroinstalacia

Dé6jde k zamene casti pévodného osvetlenia za osvetlenie vyuZivajuce technoldgiu LED.

Vetranie
Je prirodzené, oknami.

6 Dopravné né rieSenie:

Pristup na stavenisko bude z obecnej komunikacie , cez vybudovany vjazd na pozemok.

7 Odpadové hospodarstvo

Predmetna stavba resp. prace suvisiace s uvolnenim staveniska a jeho pripravou k vystavbe bude

mat minimalny dopad na Zivotné prostredie v danej lokalite. Tento vplyv suvisi s charakterom a
rozsahom stavebnej dinnosti. Samotné, navrhované objekty zariadenia staveniska, nebudd mat
zdsadne negativny dopad na Zivotné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zdkona nebudi mat
zdsadne negativne Ucinky a vplyvy, nebudd produkovat skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy,
vibracie, prach, zdpach, oslfovanie a zatieriovanie, nebudl zhorSovat Zivotné prostredie na
stavbe a jeho okoli nad pripustnd mieru resp. nad mieru povolenud vydanym stavebnym povolenim.
Navrhovand organizacia vystavby obnovy respektuje Zakon ¢. 24/2006 Zb. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Navrhovany rozsah prac v plnom rozsahu
resSpektuje podmienky obsiahnuté v Zakone ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom
poriadku, v zneni Zakona ¢. 103/1990 Zb., Zakona €. 262/1992 Zb. a Zadkona ¢. 229/1997 Zb.
Vzhladom na charakter navrhovanej vystavby s potrebou vypracovania Planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, v zmysle Zadkona ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, z 24. 05. 2006, projektant neuvaZuje. Navrhovana organizacia
vystavby v plnom rozsahu respektuje vSetky poZiadavky obsiahnuté v predmetnom zékone.

Pocas stavebnej ¢innosti bude vybrany dodavatel stavby respektovat :

- Vyhlasku ¢. 283/2001 Z.z. a Vyhlasku ¢. 284/2001 Z.z. o odpadoch

- Zakon €. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

- Zakon €. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdusia, ktorym sa doplfia zékon ¢. 401/1998Z.
Z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov (zdkon o ovzdusi)
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v

- Zakon €. 17/92 Zb. o Zivotnom prostredi

v

- Zakon €. 31/95 Zb. o ochrane ovzdusia pred znedistujucimi latkami

- Zakon €. 32/95 Zb., ktorym sa vyhlasuje Uplne znenie Zakona ¢. 134/92 Zb

v

v

- Zakon ¢. 543/2002 Zb. o ochrane prirody a krajiny
- Zakon ¢. 96/ 92 Zb. o starostlivosti o zdravie ludu

Likvidacia odpadov
( nakladanie s odpadmi vznikajucimi pocas vystavby resp. prevadzke)

Odpady budu vznikat vo dvoch ¢asovych etapach

- Odpady vznikajlce pri stavebnych pracach
- Odpady vznikajlce po uvedeni stavby do prevadzky

Odpady vzniknuté pri stavebnych pracach

Cislo druhu Nazov odpadu Kat.odpadu | MnoZ. odpadu t.
odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,45
150102 Obaly z plastov 0] 0,3
150110 Obaly obsah. zvysky neb. latok N 0,08
170201 Drevo 0] 0,1
17 03 02 Bltulr;((e)r;o(;/f zmesi iné ako uvedené v 0 0,02
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,17
170904 ZmieSané odpady zo stavieb 0] 1,8
200301 Zmesovy komunalny odpad 0] 1,0

Zneskodnenie odpadov

Producenti odpadov budu dodavatelia stavebnych prac. Sposob nakladania s odpadmi bude rieseny
zmluvne. V zmluve o dielo s jednotlivymi dodavatelmi stavebnych prac budu stanovené podmienky
nakladania s odpadmi na stavbe a spdsob ich zneskodnenia.

Dodavatelia budud povinni viest evidenciu odpadov a ku kolaudacii dolozit doklad o ich zneskodneni.

Prace s azbestovymi odpadmi je treba zabezpecit odbornou firmou.

Odpady vznikajtice po uvedeni stavby do prevadzky.

Bude sa jednat o odpady vznikajlce v stvislosti s prevadzkou a idrzbou objektu.

Cislo druhu Nazov odpadu Kat.odpad | MnozZ. odpadu |spdésob
odpadu u t.rl zneskod.
200301 Zmesovy komunalny odpad 0] 8,0 2
Sp6sob znesSkodnenia odpadov :
1 Zhromazdovanie v zbernych nadobach, zmluvné zneskodnenie z moznostou
materidlového zhodnotenia
2 Zhromazdovanie a odvoz na skladku
3 Zhromazdovanie v sklade NO /vyhradeny kontajner/, zabezpeéené zmluvné

zneskodnovanie
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