

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Modernizácia verejného osvetlenia v obci Horovce</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky	9	Práce nadčas	14	GZS
2	Montáž	10	Bez pevnej podl.	15	Projektové práce
3	<b>PSV</b> Dodávky	11	Kultúrna pamiatka	16	Sťažené podmienky
4	Montáž	12		17	Vplyv prostredia
5	<b>"M"</b> Dodávky			18	Iné VRN
6	Montáž			19	VRN z rozpočtu
7	Nosný m.				
8	<b>ZRN (r. 1-7)</b>	0,00	13 <b>DN (r. 9-12)</b>	20 <b>VRN (r. 14-19)</b>	
21	HZS	0,00	22 Kompl. činnosť	23 Ostatné náklady	
<b>Projektant</b>				<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
				24	Súčet 8, 13, 20-23
				25	DPH 20,00 % z 0,00
<b>Objednávateľ</b>				26	<b>Cena s DPH (r. 24-25)</b>
					<b>0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
				27	Dodávky objednávateľa
				28	Kĺzavá doložka
				29	Zvýhodnenie

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Modernizácia verejného osvetlenia v obci Horovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2020/02	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Horovce	0,00	0,00	0,00
01	Modernizácia verejného osvetlenia obce Horovce - I. ETAPA	0,00	0,00	0,00
02	Modernizácia verejného osvetlenia obce Horovce - II. ETAPA	0,00	0,00	0,00
001	Výmena RVO za diaľkovo riadený RVO	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Horovce

Objekt: Modernizácia verejného osvetlenia obce Horovce - I. ETAPA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**M Práce a dodávky M 0,000**

**21-M Elektromontáže 0,000**

1	210040201	Montáž výložníka na stĺp	ks	17,000	0,000	0,000
2	3090114000E	Výložník V-BS 1000/60	ks	17,000	0,000	0,000
3	210050721A	Prúdový spoj svorkou do 50mm2	ks	34,000	0,000	0,000
4	3117021500A	Svorka UNI 25	ks	17,000	0,000	0,000
5	3117021500B	Svorka UNI 50	ks	17,000	0,000	0,000
6	210100251	Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5	ks	34,000	0,000	0,000
7	210120021	Poistkový komplet zapojenie	ks	17,000	0,000	0,000
8	3470350632D	Poistkový komplet na vzdušné vedenie GURO B6770 - 10A	ks	17,000	0,000	0,000
9	210202011	Svietidlo - montáž	ks	17,000	0,000	0,000
10	3470413000	LED1 - svietidlo s príkonom max. 36W	ks	11,000	0,000	0,000
11	3470413000B	LED2 - svietidlo s príkonom max. 20W	ks	6,000	0,000	0,000
12	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	51,000	0,000	0,000
13	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	51,000	0,000	0,000

**27-M Demontáž 0,000**

14	210202010.1	Demontáž svietidla	ks	13,000	0,000	0,000
15	210204102	Demontáž výložníka	ks	13,000	0,000	0,000

**OST Ostatné 0,000**

16	HZS000111	Montážna plošina MP16	hod	9,000	0,000	0,000
17	HZS000112	Doprava	kpl	1,000	0,000	0,000

**Celkom 0,000**

## VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Modernizácia verejného osvetlenia v obci Horovce

**Objekt:** Modernizácia verejného osvetlenia obce Horovce - II. ETAPA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**M Práce a dodávky M 0,000**

**21-M Elektromontáže 0,000**

1	210040201	Montáž výložníka na stíp	ks	83,000	0,000	0,000
2	3090114000D	Výložník V-BS 500/60	ks	2,000	0,000	0,000
3	3090114000E	Výložník V-BS 1000/60	ks	81,000	0,000	0,000
4	210050721A	Prúdový spoj svorkou do 50mm2	ks	314,000	0,000	0,000
5	3117021500A	Svorka UNI 25	ks	131,000	0,000	0,000
6	3117021500B	Svorka UNI 50	ks	131,000	0,000	0,000
7	3117021500C	Svorka SLIW 52	ks	52,000	0,000	0,000
8	210100251	Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5	ks	166,000	0,000	0,000
9	210120021	Poistkový komplet zapojenie	ks	83,000	0,000	0,000
10	3470350632D	Poistkový komplet na vzdušné vedenie GURO B6770 - 10A	ks	83,000	0,000	0,000
11	210202011	Svietidlo - montáž	ks	83,000	0,000	0,000
12	3470413000	LED1 - svietidlo s príkonom max. 36W	ks	14,000	0,000	0,000
13	3470413000B	LED2 - svietidlo s príkonom max. 20W	ks	69,000	0,000	0,000
14	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	249,000	0,000	0,000
15	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	249,000	0,000	0,000

**27-M Demontáž 0,000**

16	210202010.1	Demontáž svietidla	ks	56,000	0,000	0,000
17	210204102	Demontáž výložníka	ks	56,000	0,000	0,000

**OST Ostatné 0,000**

18	HZS000111	Montážna plošina MP16	hod	56,000	0,000	0,000
19	HZS000112	Doprava	kpl	1,000	0,000	0,000

**Celkom 0,000**

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Horovce

Objekt: Modernizácia verejného osvetlenia obce Horovce - II. ETAPA

Časť: Výmena RVO za diaľkovo riadený RVO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**M Práce a dodávky M 0,000**

**21-M Elektromontáže 0,000**

1	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	26,000	0,000	0,000
2	2861052300	Kopoflex 50	m	14,000	0,000	0,000
3	2861100100	UPRM 63	m	12,000	0,000	0,000
4	3450000861	Upevňovacia páska COT 37 (B 206)	m	7,500	0,000	0,000
5	3450000862	Spona pásy COT 36 (S 256)	ks	5,000	0,000	0,000
6	210050721A	Prúdový spoj svorkou do 50mm2	ks	9,000	0,000	0,000
7	3117021500B	Svorka UNI 50	ks	5,000	0,000	0,000
8	3117021500A	Svorka UNI 25	ks	4,000	0,000	0,000
9	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	6,000	0,000	0,000
10	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: SKR4 38/11	ks	6,000	0,000	0,000
11	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000	0,000	0,000
12	3570329300	Skriňa SPP, vr. istenia a upevnenia	ks	1,000	0,000	0,000
13	210191541	Montáž pilierového rozvádzača bez základu, zapojenie vodičov. PRIS	ks	1,000	0,000	0,000
14	3570317200	Rozvádzač RVO SERVO	ks	1,000	0,000	0,000
15	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	5,000	0,000	0,000
16	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	5,000	0,000	0,000
17	210220022.1	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	5,000	0,000	0,000
18	1561523500.1	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	3,100	0,000	0,000
19	210220301	Bleskozvodová svorka	ks	8,000	0,000	0,000
20	3540406800	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	0,000	0,000
21	3540406300	HR - Svorka SP 1	ks	1,000	0,000	0,000
22	3540406801	HR-Svorka SS	ks	2,000	0,000	0,000
23	3540406801A	HR-Svorka SZ	ks	1,000	0,000	0,000
24	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	2,000	0,000	0,000
25	3540501100	HR-Zemniaca tyc ZT 2m	ks	2,000	0,000	0,000
26	210901070	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	40,000	0,000	0,000
27	3410205800	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25	m	40,000	0,000	0,000
28	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	26,000	0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**27-M Demontáž 0,000**

29	210962212	Demontáž RVO	ks	1,000	0,000	0,000
----	-----------	--------------	----	-------	-------	-------

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,000**

30	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	0,250	0,000	0,000
31	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,200	0,000	0,000
32	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	5,000	0,000	0,000
33	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	5,000	0,000	0,000
34	2830002000	Fólia červená v m	m	5,000	0,000	0,000
35	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	5,000	0,000	0,000
36	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,000	0,000	0,000

**OST Ostatné 0,000**

37	HZS000111	Montážna plošina MP 16	hod	4,000	0,000	0,000
38	HZS000112	Doprava	kpl	1,000	0,000	0,000
39	HZS000114	Zabezpečenie pracoviska	hod	4,000	0,000	0,000
40	HZS000115	Revízia	hod	4,000	0,000	0,000

**Celkom 0,000**