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TECHNICKÁ SPRÁVA 
Stavba:  Rekonštrukcia časti cesty  v obci Horovce  
Objekt:  SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácii       
Miesto stavby:  kat. územie Horovce, E-KN 583/1, E-KN 586, E-KN 585/1, E-KN 585/101, E-KN651/2, E-KN 116/2,                                

C-KN 153/2 
Charakter stavby: Rekonštrukcia  
Investor:  Obec Horovce, Obecný úrad 25, 072 02 Tušická Nová Ves, okr. Michalovce 
Stupeň: Projekt 
 
1. PODKLADY  
 - Vstupné údaje zadávateľa 
 - Situácia – geodetické zameranie 
 - Obhliadka terénu 

    - STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii 
 
2. VŠEOBECNE 
 Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu predmetných miestnych komunikácii novým živičným krytom o 
celkovej výmere 6309,40m2 + 180m2 výšková úprava vjazdov. Celkový živičný kryt 6489,40m2. Ďalej sa uvažuje 
s podkladovou vrstvou 60% z celovej plochy na úpravu priečneho sklonu vozovky o celkovej výmere 3785,40m2 
    Riešené miestne komunikácie tvoria jednopruhové obojsmerné vozovky ulíc šírky menlivej, podľa jednotlivých vetiev,  
Rozsah a lokalizácia úprav sú zrejmé z výkresu situácie.    
 Terajší stav nespĺňa požiadavky na plynulú a bezpečnú premávku na pozemných komunikáciách. Stav komunikácii 
sťažuje jej údržbu najmä prác prevádzaných v zimnom období.  
   
3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
3.1 Smerové pomery 
 Vetvy sú napojené na exist. miestne komunikácie neupravované, pokračuje JZ smerom k ceste 3. triedy III/3737 
smer Tušice - Michalovce v uličnom priestore rodinnej výstavby v priamej s miernymi oblúkmi dané podmienkami skutkového 
stavu.  
3.2 Šírkové pomery 
 Sú dané podmienkami skutkového stavu. 
Šírka upravovaného pasu MK - A...............................................cca 4,0m 
Dĺžka úseku A ..............................................                              561,29m 
Šírka upravovaného pasu MK – A1...............................................cca 3,0m 
Dĺžka úseku A1 ..............................................                              215,60m 
Šírka upravovaného pasu MK - B...............................................cca 4,50m 
Dĺžka úseku B ..............................................                              270,33m 
Šírka upravovaného pasu MK - C...............................................cca 2,2m 
Dĺžka úseku C ..............................................                              145,64m 
Šírka upravovaného pasu MK - D...............................................cca 4,50m 
Dĺžka úseku D ..............................................                              413,34m 
Celková dĺžka ciest je riešená – 1606,20m 
 
3.3 Konštrukcia komunikácie 

Rekonštrukcia MK:živičná A 
- asfaltový betón stredozrný AC 11 ABS II                                           hr.   50 mm 
- obaľované kamenivo OK III, uvažované na 60% výmery priemernejhr.   40 mm 
-infiltračný postrek PI, EK v množstve 0,6 kg/m2 
- existujúci podklad- očistený od blata a prachu 
Plocha povrch. úpravy cesty: 5909,40m2  

 
- vetva A konštr. B “ – celá konštr. – úprava časti krajníc: 
V rámci predmetnej stavby je navrhnuté spevniť vozovku na krajniciach v určitých úsekoch o celej konštrukcii 
 - asfaltobetón strednozrnný C11 ABS II.....................          hr.50 mm 
- kamenivo obaľované asfaltom  OK III.........     hr.40 mm 
- štrkodrva (fr. 8 - 16 mm)................. .............   hr.100 mm 
- štrkodrva (fr. 0 - 63 mm)..............................   hr.200 mm 
- štrkodrva (fr. 0 - 32 mm)..............................   hr.100 mm 
 zhutnená pláň 100% PS, resp.ID = 0,85 
  spolu..........................................................    hr.490 mm 
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Plocha novej konštrukcie krajníc je : 400 m2 
Prístupová komunikácia sa ohraničí po obidvoch stranách nespevnenou krajnicou  v šírke  500 mm, zníženou o 30 mm od 
hrany vozovky, v priečnom sklone 4% a bude slúžiť pre odvodnenie povrchu cesty.  Prevedie sa zo štrkodrvy 0/22 tr. B  
 
3.4 Výškové riešenie 
 Niveleta rekonštruovanej komunikácie bude sledovať výškovú úroveň existujúcej dopravnej plochy, so zreteľom na 
vstupy k rodinným domom. Jestvujúce vjazdy na pozemky sa výškovo úpravia. V súvislosti s realizovaním povrchovej úpravy 
dôjde k zvýšeniu úrovne nivelety vozovky a tým k potrebe výškovej úpravy napojenia vjazdov. Výšková úprava vjazdov je 
navrhnutá v priemernej šírke 0,50 m, na spevnených asfaltovou zmesou.  
3.5 Odvodnenie 
 Odvodnenie komunikácii je riešené priečnym a pozdĺžny spadom na svah cestného telesa a následne na terén. 
4. ZEMNÉ PRÁCE 
Zemné práce pre povrchovú úpravu sa neuvažujú. Pre vytvorenie plané upravovanej krajnice sa uvažuje s výkopom 
o kubatúre cca 200m3. Deformačný modul na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 30 Mpa.  Zemné teleso bude zhotovené podľa 
STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií. Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 
72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. Odvoz výkopu o celkovej kubatúre cca 200m3, vzdialenosť určí investor, 
rozpočtová časť uvažuje 3000m. 
 
5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 Pri prevádzaní všetkých prác v rámci predmetnej stavby je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí, aby nedošlo k ich 
porušeniu. V blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou a ručným 
spôsobom. Dodržať technické normy vo vzťahu k zváracím prácam pre oceľ STN EN 278-1 , hliník STN EN 278-2 a ostatné 
STN 05 0710 a ďalej normy súvisiace s bezpečnosťou práce pri zváraní STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornosť je 
potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných i nadzemných vedení, aby sa predišlo ich poškodeniu a ublíženiu 
na zdraví. Všetky prekážky je potrebné označiť, v noci a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a pri budúcej 
prevádzke. 
- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 
- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí 
- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Zb.  zákon č. 124/2006 Zb, vyhl. 
MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.  
-ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave 
- pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500 
- pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BOZP 
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiad.vyhl. č. 147/2013, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
 
6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestami. Preto je potrebné pre potreby 
stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby  minimalizoval negatívne 
účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. 
 
7. PRÍPRAVNE PRÁCE 
 Budú pozostávať s frezovaním živičného krytu hr. 4cm s riešenej rekonštruovanej cesty, pri napojení na 
neupravované cesty. ďalej sa uvažuje s úpravou poklopov exist. šachiet – 28ks 
 

Použité podklady: 
8. Nakladanie s odpadmi 

Skladovanie a narábanie s vybúranými odpadom musí byť v súlade so zákonom o odpadoch  č. 79/2015 Z.z  a vyhláškami 
MŽP č.  371/2015 Z.z., ktorou sa vytvárajú niektoré ustanovenie zákona o odpadoch a č. 366/2015 Z.z o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Odpady sa zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z.z., kde sa ustanovuje 
katalóg odpadu. Odvoz odpadov sa uvažuje odviesť  a za poplatok uložiť na skládku.  
17 0302  Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 
17 0903 Zmiešané odpady zo stavby  
 
Kategorizácia a spôsob nakladania s odpadom 
Likvidácie odpadov pri realizácií stavby 
a/ zemina použitá pri prevádzaní zemných prác bude nekontaminovaná a použitá na spätný zásyp. 
b/ č. odpadu 17 0302 - bitúmenová zmes - odovzdanie odpadu oprávnenej organizácii na likvidáciu.   
Predpokladané množstvo 12,16 ton. 
c/ č. odpadu 17 0904 – Zmiešané odpady zo stavby – spôsob nakladania na skládke. 
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Spôsob nakladania s odpadom. 

Odpady sa  budú po vzniku separovať podľa druhov a zhromažďovať vo vhodných nádobách, a to  plastových  
alebo kovových. Následne budú odpady odovzdané oprávnenej organizácii na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. 
           Odpady budú zneškodnené špecializovanými firmami, resp. zhotoviteľom odvezené do zberných surovín. Zhotoviteľ 
stavby musí dokladovať spôsob zneškodnenia stavebného odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými 
legislatívnymi požiadavkami. 
Pri pochybnostiach o zatriedení odpadu do príslušnej kategórie bude investor v súčinnosti s dodávateľom stavby realizovať 
odber vzorky a rozbor odpadu. Na základe výsledkov expertízy bude určená kategória odpadu, spôsob s jeho nakladaním 
a spôsob likvidácie. 
Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby sa bude riadiť programom odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu 
spracovaného v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi normami. 
 
Upozornenie 
Producent odpadov je povinný najneskôr ku dňu kolaudácie uzatvoriť zmluvy na odvoz a zneškodnenie vyššie uvedených 
odpadov s organizáciami, ktoré majú oprávnenie na výkon takejto činnosti. 
 
 
Dôležité upozornenie ! 

• Žiadame aby bolo zabezpečené u správcov všetkých jestvujúcich podzemných vedení vytýčenie ich  
skutočného priebehu pod projektovanými dopravnými plochami, prípadne sa zaistil dozor počas výkopových prác, 
aby nedošlo k ich poškodeniu a mohli sa v prípade potreby chrániť inžinierskymi podchodmi (chráničkami), alebo 
sa mohli preložiť ! 

 
 
 
V Michalovciach, február    2022                                                        Vypracoval: Drahoslava Dankaninová 


