Stavba: Rekonstrukcia Casti cesty v obci Horovce stranal

TECHNICKA SPRAVA
Stavba: Rekonstrukcia ¢asti cesty v obci Horovce
Objekt: SO 01 - Rekonstrukcia miestnych komunikAcii
Miesto stavby: kat. Uzemie Horovce, E-KN 583/1, E-KN 586, E-KN 585/1, E-KN 585/101, E-KN651/2, E-KN 116/2,
C-KN 153/2
Charakter stavby: RekonStrukcia
Investor: Obec Horovce, Obecny Urad 25, 072 02 TuSick& Nova Ves, okr. Michalovce
Stuperi: Projekt

1. PODKLADY
- Vstupné Udaje zadavatela
- Situéacia — geodetické zameranie
- Obhliadka terénu
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikécii

2. VSEOBECNE
Projektova dokumentécia rieSi rekonStrukciu predmetnych miestnych komunikdcii novym Ziviénym krytom o
celkovej vymere 6309,40m2 + 180m2 vyskova Uprava vjazdov. Celkovy Ziviény kryt 6489,40m2 Dalej sa uvaZuje
s podkladovou vrstvou 60% z celovej plochy na Upravu prieéneho sklonu vozovky o celkovej vymere 3785,40m?2
RieSené miestne komunikécie tvoria jednopruhové obojsmerné vozovky ulic Sirky menlivej, podia jednotlivych vetiev,
Rozsah a lokaliz&cia Uprav sU zrejmé z vykresu situacie.
Teraj$i stav nespifia poziadavky na plynul(i a bezpedni preméavku na pozemnych komunikaciach. Stav komunikécii
stazuje jej udrzbu najma prac prevadzanych v zimnom obdobi.

3. TECHNICKE RIESENIE
3.1 Smerové pomery

Vetvy su napojené na exist. miestne komunikacie neupravované, pokracuje JZ smerom k ceste 3. triedy I1l/3737
smer TuSice - Michalovce v uliénom priestore rodinnej vystavby v priamej s miernymi oblikmi dané podmienkami skutkového
stavu.

3.2 Sirkové pomery
Su dané podmienkami skutkového stavu.

Sirka upravovanéno pasu MK - A............ccooeewcemmmrveecinsnerseninee cca4,0m
DiZka USEKU A ......oovvvveveeeseess e 561,29m
Sirka upravovaného pasu MK — Al.......cccocccvvevemeeneecrvvsossssnenenns cca 3,0m
DiZka USEKU AL .....oovvvrerreresrercrcerernenesssns 215,60m
Sirka upravovaného past MK = B................cccoeemreerveviissnenersinnns cca 4,50m
DiZka USEKU B ......covvvveveereesessececennnen 270,33m
Sirka upravovaného past MK - C............cccoeeeevevvecmssensrevsesson. cca2,2m
DiZka USEKU C ...ocvvevevvvvvvvvverienenecrsssessnnen 145,64m
Sirka upravovaného past MK - D............cccoeerevevvecrmsnsnsrersessnn. cca 4,50m
Dizka USEKU D «..ocovvvvvvvvvrvceervenens s 413,34m

Celkova dizka ciest je rieSena — 1606,20m

3.3 Konstrukcia komunikéacie

Rekonstrukcia MK:Ziviénd A
- asfaltovy betdn stredozrmy AC 11 ABS I hr. 50 mm
- obalované kamenivo OK IIl, uvazované na 60% vymery priemernejhr. 40 mm
-infiltraCny postrek PI, EK v mnoZstve 0,6 kg/m?
- existujlci podklad- o€isteny od blata a prachu
Plocha povrch. Gpravy cesty: 5909,40m?

- vetva A konstr. B “ — celd konStr. — Uprava Casti krajnic:
V ramci predmetnej stavby je navrhnuté spevnit vozovku na krajniciach v ur€itych isekoch o celej konStrukcii

- asfaltobeton strednozrnny C11 ABS Il......cccvvveenie, hr.50 mm
- kamenivo obalované asfaltom OKII......... hr.40 mm
- Strkodrva (fr. 8 - 16 MM).....vvvvriens v hr.100 mm
- Strkodrva (fr. 0 - 63 MM)....cveeerieeieeieene, hr.200 mm
- Strkodrva (fr. 0 - 32 MM).cocveeiceeeieierecien, hr.2100 mm

zhutnena plan 100% PS, resp.Io = 0,85
SPONUL ettt hr.490 mm
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Plocha novej konstrukcie krajnic je : 400 m2
Pristupova komunikacia sa ohrani¢i po obidvoch stranach nespevnenou krajnicou v Sirke 500 mm, zniZenou o 30 mm od
hrany vozovky, v prieénom sklone 4% a bude sluZit pre odvodnenie povrchu cesty. Prevedie sa zo Strkodrvy 0/22 tr. B

3.4 VySkové rieSenie

Niveleta rekonStruovanej komunikécie bude sledovat vySkovi uroven existujlicej dopravnej plochy, so zretefom na
vstupy k rodinnym domom. Jestvujlce vjazdy na pozemky sa vySkovo Upravia. V suvislosti s realizovanim povrchovej Upravy
ddjde k zvySeniu Grovne nivelety vozovky a tym k potrebe vySkovej Upravy napojenia vjazdov. VySkova Uprava vjazdov je
navrhnuté v priemernej Sirke 0,50 m, na spevnenych asfaltovou zmesou.
3.5 Odvodnenie

Odvodnenie komunikécii je rie$ené prie¢nym a pozdizny spadom na svah cestného telesa a nésledne na terén.

4. ZEMNE PRACE
Zemné préace pre povrchovl Upravu sa neuvazujl. Pre vytvorenie plané upravovanej krajnice sa uvazuje s vykopom
0 kubature cca 200m3. Deformacny modul na plani Eer2 by nemal klesndt pod 30 Mpa. Zemné teleso bude zhotovené podfa
STN 73 6133 Stavba ciest — Teleso pozemnych komunikacii. Kvalitativne poZiadavky pre zhotovenie ndsypu stanovuje STN
72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin. Odvoz vykopu o celkovej kubature cca 200m3, vzdialenost uréi investor,
rozpoctovéa Cast uvazuje 3000m.

5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri prevadzani vSetkych prac v ramci predmetnej stavby je nutné dodrzat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci. Pred zahajenim zemnych prac investor zabezpeCi vytyCenie jestvujicich podzemnych sieti, aby nedoSlo k ich
poruSeniu. V blizkosti jestvujucich inZinierskych sieti vykopové prace realizovat so zvySenou opatmostou a ruénym
spbsobom. DodrZat' technické normy vo vztahu k zvaracim pracam pre ocel STN EN 278-1, hlinik STN EN 278-2 a ostatné
STN 05 0710 a dalej normy slvisiace s bezpecnostou prace pri zvarani STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornost je
potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych i nadzemnych vedeni, aby sa predislo ich poSkodeniu a ublizeniu
na zdravi. V3etky prekazky je potrebné oznacit, v noci a za zniZenej viditefnosti osvetlit.
Spbsob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecénosti technickych zariadeni pri vystavbe a pri budcej
prevadzke.
- vSetky pracovné a ochranné pomdcky musia byt pripravené pred zacatim prac
- udrziavat' poriadok na skladke materialu a v jej okoli 5
- dodrziavat' predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préaci — vyhl. MZP SR €. 453/2000 Zb. zakon ¢&. 124/2006 Zb, vyhl.
MPSVaR SR &. 508/2009 zb.
-ochranné a bezpec¢nostné pomdcky pravidelne kontrolovat a udrziavat zariadenie v predpisanom stave
- pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat' ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500
- pracovné Caty musia byt zaSkolené odbornym pracovnikom BOZP
- poCas procesu vystavby musia byt dodrzané poziad.vyhl. €. 147/2013, nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z.

6. STAROSTLIVOST 0 ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipulaéného pasu subezne s cestami. Preto je potrebné pre potreby
stavby vyuzivat len pozemok trvalého zaberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne
ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

7. PRIPRAVNE PRACE
Budu pozostavat s frezovanim Zivicného krytu hr. 4cm srieSenej rekonStruovanej cesty, pri napojeni na
neupravované cesty. dalej sa uvazuje s Upravou poklopov exist. Sachiet — 28ks

8. Nakladanie s odpadmi

Pouzité podklady:

Skladovanie a narbanie s vyburanymi odpadom musi byt v stlade so zakonom o odpadoch €. 79/2015 Z.z a vyhlaskami
MZP & 371/2015 Z.z., ktorou sa vytvaraji niektoré ustanovenie zakona 0 odpadoch a €. 366/2015 Z.z o evidencnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Odpady sa zatrieduji na zaklade vyhlasky MZP €. 365/2015 Z.z., kde sa ustanovuje
katalég odpadu. Odvoz odpadov sa uvazuje odviest a za poplatok uloZit na skladku.

17 0302 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 0903 ZmieSané odpady zo stavby

Kategorizacia a spdsob nakladania s odpadom

Likvidacie odpadov pri realizcii stavby

al zemina pouZita pri prevadzani zemnych préac bude nekontaminovana a pouZita na spatny zasyp.
b/ €. odpadu 17 0302 - bitdmenova zmes - odovzdanie odpadu opravnenej organizacii na likvidaciu.
Predpokladané mnozstvo 12,16 ton.

¢/ €. odpadu 17 0904 — ZmieSané odpady zo stavby — spdsob nakladania na skiadke.
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Spbsob nakladania s odpadom.
Odpady sa budl po vzniku separovat podla druhov a zhromazdovat vo vhodnych nadobach, ato plastovych
alebo kovovych. Nasledne budud odpady odovzdané opravnenej organizacii na zhodnotenie, resp. zneSkodnenie.

Odpady budi zneSkodnené Specializovanymi firmami, resp. zhotovitefom odvezené do zbernych surovin. Zhotovitel
stavby musi dokladovat spdsob zneSkodnenia stavebného odpadu v ramci kolaudacného konania v silade s prisluSnymi
legislativnymi poZiadavkami.

Pri pochybnostiach o zatriedeni odpadu do prisluSnej kategérie bude investor v sucinnosti s dodavatelom stavby realizovat
odber vzorky a rozbor odpadu. Na zaklade vysledkov expertizy bude urcena kategéria odpadu, spdsob s jeho nakladanim
a sposob likvidacie.

Nakladanie s odpadmi pocas realiz&cie stavby sa bude riadit programom odpadového hospodérstva pdvodcu odpadu
spracovaného v stlade so zdkonom o odpadoch a stvisiacimi pravnymi normami.

Upozornenie
Producent odpadov je povinny najneskdr ku diiu kolaudacie uzatvorit zmluvy na odvoz a zneSkodnenie vySSie uvedenych
odpadov s organizaciami, ktoré maju opravnenie na vykon takejto ¢innosti.

DéleZité upozornenie !
e Ziadame aby bolo zabezpedené u spravcov vietkych jestvujicich podzemnych vedeni vytygenie ich
skutoéného priebehu pod projektovanymi dopravnymi plochami, pripadne sa zaistil dozor po¢as vykopovych préac,
aby nedoslo k ich poSkodeniu a mohli sa v pripade potreby chranit inZinierskymi podchodmi (chranickami), alebo
sa mohli preloZit !

V Michalovciach, februar 2022 Viypracoval: Drahoslava Dankaninova



